


REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU
BÝVALÉ STANICE TRAMVAJE
V KRÁLOVSKÉ OBOŘE č.p.2
OBČERSTVENÍ A VEŘEJNÉ WC

objednatel: Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
zastoupená: Ing. arch. J. Winklerem, řed. odboru

architekt: Architektonický atelier
Ing. arch. Jiří Zentel
(Alena Zentelová & Jiří Zentel, architekti A11)
Zavadilova 11
CZ - Praha 6
T/F: +420 224 314 967
e-mail: zentel@volny.cz

autoři návrhu: Ing. arch. Jiří Zentel
Ing. arch. Alena Zentelová
Ing. arch. Šárka Jínková



místo stavby: PRAHA 7, Královská obořa

datum: 08/2006


stupeň: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

profese: **DIO**

zpracovatel: SUNCAD, s.r.o.
Ing. Michal Šindelář, Ing. Petr Kokeš
+420 233 085 444

Šindelář

Kokeš



měřítko:

výkres: VÝKAZ VÝMĚR

C/3.2

Čís. pol.	Položka ceníku	Popis položky a výměry	Měr. jedm.	Počet měr.jedm.
		C3 - dopravně inženýrská opatření		
1.		dopravní značka dočasná, pronájem 5 dnů	ks	5,00
2.		podstavec pod dopravní značku, pronájem 5 dnů	ks	5,00
3.		montáž	ks	5,00
4.		demontáž	ks	5,00
5.		směrovací "světelná sada", 3 ks stojanů, vč. zdroje; pronájem 5 dnů	kpl	1,00
6.		montáž	kpl	1,00
7.		demontáž	kpl	1,00
8.		vodící kolejnice Klemmfix, pronájem 5 dnů	m	14,00
9.		montáž	m	14,00
10.		demontáž	m	14,00
11.		směrovací deska Leitboy, pronájem 5 dnů	ks	3,00
12.		montáž	ks	3,00
13.		demontáž	ks	3,00
14.		žlutá čára přerušovaná V2b, zřízení a odstranění	m	20,00
15.		mobilní zábrany dl 2.5m, pronájem 5 dnů	ks	25,00
16.		montáž	ks	25,00
17.		demontáž	ks	25,00
18.		doprava	km	15,00
		celkem		